

Originale



**CITTA' DI BUSCA**  
PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA**

**NUMERO 52 DEL 03/03/2008**

**OGGETTO:**

**Affidamento incarico professionale per collaudo statico strutture in c.a. per nuovo micro nido in Busca Via Pes di Villamarina**

L'anno duemilaotto addì tre del mese di marzo, in Busca,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22-12-2006 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2007 e della relazione previsionale e programmatica;
- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000 con la quale sono stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all'art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall'art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000;
- Richiamato l'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000;
- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi in data 18/01/2005 (prot. n. 663);
- Visto l'art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000;
- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti;
- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998;
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 03/08/2007 con la quale è stata accettata la concessione definitiva del contributo regionale di € 300.000,00 come in premessa e si è approvato il progetto esecutivo per la realizzazione, su terreno di proprietà comunale, di una nuova struttura da destinare a micro nido, redatto dallo Studio Tecnico Associato Ar.Tec. di Busca, avente l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 400.667,12 per importo lavori assoggettabili a ribasso d'asta, €, 11.963,04 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali €. 412.630,16 per lavori a base d'asta ed €. 87.369,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, progetto esecutivo;
- Vista la Determina dell'Area Tecnica n° 219 del 22/08/2007 con la quale si è stabilito di precedere all'affidamento dei lavori di realizzazione del micro-nido in Busca, Via Pes di Villamarina, redatto dallo Studio Ar.Tec. di Busca, avente l'importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 400.667,12 per importo lavori assoggettabili a ribasso d'asta, € 11.963,04 per oneri per la sicurezza nel cantiere, per totali € 412.630,16 per lavori a base d'asta e €. 87.369,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione a misura, con il criterio di cui all'art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 90 c. 1 del D.P.R. 554/99, al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari (come da lista delle categorie di lavoro e delle forniture previste per l'esecuzione dell'appalto), con esclusione automatica dalla gara – art. 122 c. 9 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. – delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomali, individuata ai sensi dell'art. 86, c. 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- Vista la Determina Area Tecnica n° 248 del 01/10/2007 con cui i lavori di realizzazione di nuovo Micro Nido in Via Pes di Villamarina, a seguito di asta pubblica in data 27/09/2007, sono stati affidati alla ditta FANTINO COSTRUZIONI SPA di Cuneo, per un importo totale di € 355.258,12 + IVA;

Che con determina dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 5 del 10.01.08 a seguito dei positivi riscontri dei presupposti per la definitiva sottoscrizione del contratto si è stabilito di disporre e procedere alla sottoscrizione per stipula con la ditta FANTINO COSTRUZIONI SPA di Cuneo, del contratto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo Micro Nido in Via Pes di Villamarina, per l'importo di € 355.258,12 + IVA

Che in data 22.01.2008 è stato stipulato regolare contratto d'appalto rep. 5885 registrato a Cuneo

Che in data 31.01.2008 è stato redatto il verbale di consegna lavori

Che per poter procedere all'esecuzione dei lavori è necessario provvedere all'affidamento di incarichi per collaudo delle opere in cemento armato per la realizzazione del nuovo micro-nido, a tecnici abilitati in quanto l'Amministrazione Comunale non ha alle proprie dipendenze personale con la qualifica necessaria

- Visto il preventivo presentato dallo Studio Ing. Ivano Riberi di Cuneo -----, in data 20.02.2008 prot. 2752, per il collaudo delle strutture in cemento armato, per € 1.000,00, oltre contributo integrativo ed IVA, per totali €. 1.224,00.

- Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo il preventivo presentato, considerato che lo studio associato suddetto è già progettista degli impianti per la realizzazione del micro-nido,

Richiamati gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006

Considerato che alla spesa suddetta di €. 1.224,00, si può far fronte con le somme a disposizione del progetto, e con utilizzo parziale del ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara d'appalto

#### DETERMINA

- 1 – di affidare a trattativa privata l'incarico per il collaudo delle strutture in cemento armato di cui ai lavori per la realizzazione del nuovo micro-nido, allo Studio Ing. Ivano Riberi di Cuneo -----, per € 1.000,00, oltre contributo integrativo ed IVA, per totali €. 1.224,00.
- 3 – di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.224,00 può essere ricompresa nelle somme a disposizione del progetto, e con utilizzo parziale del ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara d'appalto, incaricando il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria di perfezionare l'impegno precedentemente assunto all'int. 7030/4 imp. 450 residui, con la creazione di sub-impegno per l'incarico come sopra descritto

\*\*\*\*\*

Firmato Digitalmente dal Responsabile del  
Servizio  
Bruno Tallone